Зведена форма цінової пропозиції

	ЛОТ 
	Назва лоту
	Завдання, результати 
	Загальна кошторисна вартість,
всього, грн.

	1
	Бабурський фельдшерський пункт, Запорізька область, с. Бабурка Долинської сільської ради, вул. Дружби, 13, загальна площа приміщень для ремонту 24,60 м2

	Завдання:
1. Проведення оцінки існуючого стану об'єкта, визначення обсягу та проведення робіт з відновлення/модернізації/ремонту  у приміщеннях Бабурського фельдшерського пункту, загальна площа яких становить 24,60 м2.
2.	Розробка проекту ремонту приміщень відповідно до Додатків та даного Технічного завдання, що має включати наступні розділи, але не обмежуватись ними: Пояснювальна записка (ПЗ), Архітектурно-будівельні рішення (АБ), Водопровід та каналізація (ВК), Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ), Електротехнічні рішення (ЕТР), Кошторисна документація (К) відповідно до обсягу робіт та державних стандартів для визначеного об’єкта.
3.	Проведення закупівлі всіх необхідних матеріалів, обладнання та витратних матеріалів для відновлення/модернізації/ремонту.
4.	Виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до розробленого проекту, що має включати:
a.	демонтаж існуючих конструкцій, елементів оздоблення тощо;
b.	закладання існуючих та розширення існуючих прорізів у стінах;
c.	заміна дверей;
d.	встановлення септику, прокладання мереж водопостачання, каналізації та встановлення санітарно-технічних приладів;
e.	встановлення системи вентиляції;
f.	прокладання електричних мереж та встановлення електричного обладнання;
g.	оздоблення стін, стель та підлоги.
5.	Передача спільно із Замовником результатів робіт з відновлення/модернізації/ремонту Власнику/балансоутримувачу об’єкта. 
6.	Нагляд та управління за процесами відновлення/модернізації/ремонту, забезпечення дотримання термінів та стандартів.
7.	Забезпечення кваліфікованого робочого персоналу та технічних обґрунтувань для реалізації проекту.
8.	Проведення регулярного моніторингу та контролю якості для гарантії відповідності робіт необхідним стандартам.
9.	Співпраця з відповідними зацікавленими сторонами, зокрема з командою проекту та партнерами проекту, представниками закладу охорони здоров’я.
10.	Надання команді проекту регулярних звітів про прогрес, іншої необхідної інформації та документації про здійснені заходи.
11.	Тендер оголошується  з умовою що останні 10% від вартості послуг будуть оплачені після закінчення періоду виявлення та виправленням  недоліків (defect notification period, DNP), що становить 6 місяців.  До кінця цього періоду ці кошти знаходяться на балансі  Замовника і  виплачуються виключно після завершення DNP. У випадку якщо Виконавець не усунув недоліки, то ці кошти використовуються для їх усунення.

Результати:
1.	Надання проектно-кошторисної документації проведення робіт з відновлення/модернізації або ремонту об'єктів водопостачання, санітарії та гігієни в Бабурському фельдшерському пункті, розташованому за адресою с. Бабурка, вул. Дружби, 13.
2.	Проведення робіт з відновлення/модернізації об'єктів водопостачання, санітарії та гігієни у приміщеннях Бабурського фельдшерського пункту у с. Бабурка, загальна площа яких становить 24,60 м2
3.	Передача виконавчої документації, що включає виконавчі схеми, акти прихованих робіт, фотографії, звіти тощо.
4.	Передача спільно із Замовником результатів робіт з відновлення/модернізації/ремонту Власнику/балансоутривачу об’єкта.  

	

	2
	Початкова школа Хортицької національної академії, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Запорізького Козацтва, 6, загальна площа приміщень для ремонту 20,50 м2

	Завдання:
1.	Проведення оцінки існуючого стану об'єкта, визначення обсягу та проведення робіт з відновлення/модернізації/ремонту  у приміщеннях Початкової школи Хортицької національної академії, загальна площа яких становить 20,50 м2.
2.	Розробка проекту ремонту приміщень відповідно до Додатків та даного Технічного завдання, що має включати наступні розділи, але не обмежуватись ними: Пояснювальна записка (ПЗ), Архітектурно-будівельні рішення (АБ), Водопровід та каналізація (ВК), Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ), Електротехнічні рішення (ЕТР), Кошторисна документація (К) відповідно до обсягу робіт та державних стандартів для визначеного об’єкта.
3.	Проведення закупівлі всіх необхідних матеріалів, обладнання та витратних матеріалів для відновлення/модернізації/ремонту.
4.	Виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до розробленого проекту, що має включати:
a.	демонтаж існуючих конструкцій, трубопроводів, елементів оздоблення тощо;
b.	зведення нових перегородок, монтаж дверей, встановлення туалетних кабінок;
c.	прокладання мереж водопостачання, каналізації та встановлення накопичувальних ємностей та санітарно-технічних приладів;
d.	встановлення системи вентиляції;
e.	прокладання електричних мереж та встановлення електричного обладнання;
f.	оздоблення стін, стель та підлоги.
5.	Передача спільно із Замовником результатів робіт з відновлення/модернізації/ремонту Власнику/балансоутримувачу об’єкта. 
6.	Нагляд та управління за процесами відновлення/модернізації/ремонту, забезпечення дотримання термінів та стандартів.
7.	Забезпечення кваліфікованого робочого персоналу та технічних обґрунтувань для реалізації проекту.
8.	Проведення регулярного моніторингу та контролю якості для гарантії відповідності робіт необхідним стандартам.
9.	Співпраця з відповідними зацікавленими сторонами, зокрема з командою проекту та партнерами проекту, представниками закладу охорони здоров’я.
10.	Надання команді проекту регулярних звітів про прогрес, іншої необхідної інформації та документації про здійснені заходи.
11.	Тендер оголошується  з умовою що останні 10% від вартості послуг будуть оплачені після закінчення періоду виявлення та виправленням  недоліків (defect notification period, DNP), що становить 6 місяців.  До кінця цього періоду ці кошти знаходяться на балансі  Замовника і  виплачуються виключно після завершення DNP. У випадку якщо Виконавець не усунув недоліки, то ці кошти використовуються для їх усунення.
Результати:
1.	Надання проектно-кошторисної документації проведення робіт з відновлення/модернізації або ремонту об'єктів водопостачання, санітарії та гігієни в Початковій школі Хортицької національної академії, розташованому за адресою м. Запоріжжя, вул. Запорізького Козацтва, 6.
2.	Проведення робіт з відновлення/модернізації об'єктів водопостачання, санітарії та гігієни у приміщеннях Початкової школи Хортицької національної академії в м. Запоріжжя, загальна площа яких становить 20,50 м2.
3.	Передача виконавчої документації, що включає виконавчі схеми, акти прихованих робіт, фотографії, звіти тощо.
4.	Передача спільно із Замовником результатів робіт з відновлення/модернізації/ремонту Власнику/балансоутримувачу об’єкта.

	

	3
	Міська дитяча лікарня №5, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Сорочинська, 28А, загальна площа приміщень для ремонту 13,50 м2 
	Завдання:
1.	Проведення оцінки існуючого стану об'єкта, визначення обсягу та проведення робіт з відновлення/модернізації/ремонту  у приміщеннях Міської дитячої лікарні №5 в м. Запоріжжя, загальна площа яких становить 13,50 м2.
2.	Розробка проекту ремонту приміщень відповідно до Додатків та даного Технічного завдання, що має включати наступні розділи, але не обмежуватись ними: Пояснювальна записка (ПЗ), Архітектурно-будівельні рішення (АБ), Водопровід та каналізація (ВК), Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ), Електротехнічні рішення (ЕТР), Кошторисна документація (К) відповідно до обсягу робіт та державних стандартів для визначеного об’єкта.
3.	Проведення закупівлі всіх необхідних матеріалів, обладнання та витратних матеріалів для відновлення/модернізації/ремонту.
4.	Виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до розробленого проекту, що має включати:
a.	демонтаж існуючих конструкцій, трубопроводів, елементів оздоблення тощо;
b.	зведення нових перегородок, монтаж дверей, встановлення туалетних кабінок;
c.	прокладання мереж водопостачання, каналізації та встановлення санітарно-технічних приладів;
d.	встановлення системи вентиляції;
e.	прокладання електричних мереж та встановлення електричного обладнання;
f.	оздоблення стін, стель та підлоги.
5.	Передача спільно із Замовником результатів робіт з відновлення/модернізації/ремонту Власнику/балансоутримувачу об’єкта. 
6.	Нагляд та управління за процесами відновлення/модернізації/ремонту, забезпечення дотримання термінів та стандартів.
7.	Забезпечення кваліфікованого робочого персоналу та технічних обґрунтувань для реалізації проекту.
8.	Проведення регулярного моніторингу та контролю якості для гарантії відповідності робіт необхідним стандартам.
9.	Співпраця з відповідними зацікавленими сторонами, зокрема з командою проекту та партнерами проекту, представниками закладу охорони здоров’я.
10.	Надання команді проекту регулярних звітів про прогрес, іншої необхідної інформації та документації про здійснені заходи.
11.	Тендер оголошується  з умовою що останні 10% від вартості послуг будуть оплачені після закінчення періоду виявлення та виправленням  недоліків (defect notification period, DNP), що становить 6 місяців.  До кінця цього періоду ці кошти знаходяться на балансі  Замовника і  виплачуються виключно після завершення DNP. У випадку якщо Виконавець не усунув недоліки, то ці кошти використовуються для їх усунення.
Результати:
1.	Надання проектно-кошторисної документації проведення робіт з відновлення/модернізації або ремонту об'єктів водопостачання, санітарії та гігієни в Міській дитячій лікарні №5 в м. Запоріжжя.
2.	Проведення робіт з відновлення/модернізації об'єктів водопостачання, санітарії та гігієни у приміщеннях Міської дитячої лікарні №5 в м. Запоріжжя, загальна площа яких становить 13,50 м2.
3.	Передача виконавчої документації, що включає виконавчі схеми, акти прихованих робіт, фотографії, звіти тощо.
4.	Передача спільно із Замовником результатів робіт з відновлення/модернізації/ремонту Власнику/балансоутримувачу об’єкта. 

	

	4
	Лисогірський фельдшерський пункт Біленьківської сільської ради, Запорізька обл., с.Лисогірка,  вул. Центральна, 8, загальна площа приміщень для ремонту 5,10 м2 
	Завдання:
1.	Проведення оцінки існуючого стану об'єкта, визначення обсягу та проведення робіт з відновлення/модернізації/ремонту  у приміщеннях Лисогірського фельдшерського пункту, загальна площа яких становить 5,10 м2.
2.	Розробка проекту ремонту приміщень відповідно до Додатків та даного Технічного завдання, що має включати наступні розділи, але не обмежуватись ними: Пояснювальна записка (ПЗ), Архітектурно-будівельні рішення (АБ), Водопровід та каналізація (ВК), Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ), Електротехнічні рішення (ЕТР), Кошторисна документація (К) відповідно до обсягу робіт та державних стандартів для визначеного об’єкта.
3.	Проведення закупівлі всіх необхідних матеріалів, обладнання та витратних матеріалів для відновлення/модернізації/ремонту.
4.	Виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до розробленого проекту, що має включати:
a.	демонтаж існуючих конструкцій, трубопроводів, сантехприладів, елементів оздоблення, дверних полотен тощо;
b.	закладання існуючих та розширення існуючих прорізів у стінах;
c.	заміна дверей;
d.	прокладання мереж водопостачання, каналізації та встановлення санітарно-технічних приладів;
e.	встановлення системи вентиляції;
f.	прокладання електричних мереж та встановлення електричного обладнання;
g.	оздоблення стін, стель та підлоги.

5.	Передача спільно із Замовником результатів робіт з відновлення/модернізації/ремонту Власнику/балансоутримувачу об’єкта. 
6.	Нагляд та управління за процесами відновлення/модернізації/ремонту, забезпечення дотримання термінів та стандартів.
7.	Забезпечення кваліфікованого робочого персоналу та технічних обґрунтувань для реалізації проекту.
8.	Проведення регулярного моніторингу та контролю якості для гарантії відповідності робіт необхідним стандартам.
9.	Співпраця з відповідними зацікавленими сторонами, зокрема з командою проекту та партнерами проекту, представниками закладу охорони здоров’я.
10.	Надання команді проекту регулярних звітів про прогрес, іншої необхідної інформації та документації про здійснені заходи.
11.	Тендер оголошується  з умовою що останні 10% від вартості послуг будуть оплачені після закінчення періоду виявлення та виправленням  недоліків (defect notification period, DNP), що становить 6 місяців.  До кінця цього періоду ці кошти знаходяться на балансі  Замовника і  виплачуються виключно після завершення DNP. У випадку якщо Виконавець не усунув недоліки, то ці кошти використовуються для їх усунення.
Результати:
1.	Надання проектно-кошторисної документації проведення робіт з відновлення/модернізації або ремонту об'єктів водопостачання, санітарії та гігієни в Лисогірському фельдшерському пункті, розташованому за адресою с. Лисогірка, вул. Центральна, 8.
2.	Проведення робіт з відновлення/модернізації об'єктів водопостачання, санітарії та гігієни у приміщеннях Лисогірського фельдшерського пункту у с. Лисогірка, загальна площа яких становить 5,10 м2
3.	Передача виконавчої документації, що включає виконавчі схеми, акти прихованих робіт, фотографії, звіти тощо.
4.	Передача спільно із Замовником результатів робіт з відновлення/модернізації/ремонту Власнику/балансоутривачу об’єкта.
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